Pilotprojekt comain.cloud

Beschreibung und Angebot für Stadtwerke

Stand: 01.10.2026

cubeoffice GmbH & Co. KG | Fichtestr. 29a, 39112 Magdeburg | Amtsgericht Stendal, HRA 22182 | USt.-ID: DE 208981001
Geschäftsführer: Gerald Hartmann, Matthias Kunert | Telefon: +49 391 61128-0 | E-Mail: info@cubeoffice.de | Webseite: https://www.cubeoffice.de
Persönlich haftende Gesellschafterin: cubeoffice GmbH | Fichtestr. 29a, 39112 Magdeburg | Amtsgericht Stendal, HRB 112239
Steuer-Nr. 102/114/02453, Finanzamt MD | Geschäftsführer: Gerald Hartmann, Matthias Kunert

Pilotprojekt

Sie können comain.cloud im Rahmen eines Pilotprojektes testen, ob es Ihre Anforderungen erfüllt, ob Sie Ihre Ziele erreichen können und ob Ihre Mitarbeiter damit arbeiten können.

Die Einführung einer Software wie comain.cloud ist ein Vorhaben mit mehreren Unbekannten und ist immer eine Investition. Auch wenn comain.cloud keine klassischen Anschaffungskosten erfordert, beliebig und monatlich skaliert und auch monatlich rückstandsfrei entfernt werden kann, setzen Sie doch Ihre und die Zeit Ihrer Mitarbeiter ein.

Das bedarf einer Entscheidungsgrundlage und die liefert Ihnen das Pilotprojekt. Die Kosten und damit finanziellen Risiken sind überschaubar. Das Ergebnis liefert Ihnen Sicherheit und Gewissheit.

Das Pilotprojekt ist ein bewusst abgegrenztes Vorhaben in einem Bereich, mit fester Laufzeit und Zielen, die Sie selbst festlegen. Damit können Sie die digitale Transformation ein Stück weit in einer abgeschlossenen Sandbox testen.

Im Aufgabenkomplex Stadtwerke konnten wir in den vergangenen Jahren einschlägige Erfahrungen sammeln. Im Wesentlichen erwartet man hier von uns die rechtssichere Aufgabenübertragung, also dass Aufgaben rechtssicher nur an befähigte Personen übergeben werden können und dass Aufträge, die am selben oder einem benachbarten Objekt in einem dynamischen Zeitraum angeboten und erledigt werden können. Das können Sie im Pilotprojekt praktisch testen.

Warum das klassische Lastenheft eher eine Barriere ist

Soll eine Software wie üblich angeschafft werden, ist die Grundlage sehr häufig ein Lastenheft. Das ist an sich ein sicherer Weg, aber es gibt nahezu immer ein Problem, die Erstellung des Lastenheftes. Das bindet Personal, kostet Zeit und führt sehr häufig nicht zum erwarteten Ziel.

Warum das Pilotprojekt die bessere Lösung ist

Ein Pilotprojekt ist dagegen dynamisch und geradezu simpel. Sie konzentrieren sich auf einen Bereich und einen definierten Zeitraum. Die Beteiligten können direkt praktisch feststellen, ob sie mit comain.cloud arbeiten können, und anschließend liegt ein Bericht vor, der die Do’s und Don’ts praktisch beschreibt.

Pilotprojekte sind agil. Die Mitarbeiter, die künftig mit der Software arbeiten, verfolgen Wege, verwerfen diese begründet oder dokumentieren diese als absolut machbar.

Selbst die zu erreichenden Ziele lassen sich so dynamisch an der Praxis und der Machbarkeit messen und bei Notwendigkeit anpassen. Das Ergebnis sind Prozesse aus der Praxis, die sich bewährt haben.

Unternehmen und auch Stadtwerke haben genau so über Pilotprojekte comain.cloud an ihrer Realität getestet bzw. eingeführt. Die Mitarbeiter haben ihre Prozesse während der Pilotprojekte mitgestaltet, getestet, dokumentiert und vor allem akzeptiert.

Das Ergebnis war eine belastbare Entscheidungsgrundlage, die jeder Revision standhält.

Vorgehen

Ein Bereich, zwei bis drei Ziele, drei Schritte.

Schritt 1 Setup (2 bis 3 Wochen)

Im Kickoff legen alle Beteiligten gemeinsam Pilotbereich, Anwender und ihre Rollen, Ziele und Milestones mit KPI's fest. Die Anwender erhalten die Zugänge uns eine Präsentation der Applikation. Die Bestandsdaten des Pilotbereichs werden übernommen.

Schritt 2 Pilotbetrieb (3 Monate)

Das Team arbeitet mit comain.cloud im echten Betrieb. In zweiwöchigen Zyklen setzen wir Maßnahmen um, sammeln Erfahrungen und bewerten sie entlang der KPIs. Ziel ist der laufende Betrieb, nicht ein Rollout-Konzept nebenbei.

Schritt 3 Auswertung und Entscheidung (1 bis 2 Wochen)

Im Auswertungstermin verdichten wir die Ergebnisse entlang der Ziele und KPIs. Daraus ergibt sich die Entscheidungsgrundlage für Rollout, Anpassung oder Abbruch.

Leistungen

Setup

Die Setup-Phase dauert 2 bis 3 Wochen ab Beauftragung.

- Kickoff-Workshop mit Beteiligten
  - Pilotbereich, Ziele und KPIs
  - Rollen und Ansprechpartner
  - Zeit- und Meilensteinplanung
- Bereitstellung der Lizenzen und Zugänge
- Grundeinweisung aller beteiligten Mitarbeitenden
- Erstellung des Projektplans
- Datenübernahme

Pilotbetrieb

Der Pilotbetrieb dauert 3 Monate ab Abschluss der Setup-Phase.

- Projektbegleitung durch den Projektleiter comain.cloud
- Wöchentliche Kurz-Reviews mit den Anwendern
- Monatliche Review-Meetings mit Ihren Stakeholdern
- Alle Lizenzen und Zugänge für die Pilotphase

Auswertung und Entscheidung

Die Auswertung dauert 1 bis 2 Wochen ab Ende des Pilotbetriebs.

- Abschlussbericht mit dem Ergebnis je Thema und Beteiligtem
- Workshop zur Präsentation der Ergebnisse
- Entscheidermeeting zum weiteren Vorgehen

Ihre Investition

Das Pilotprojekt wird zu den nachfolgend aufgeführten Konditionen angeboten.

Nr.	Anzahl	Leistung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	3	**Dienst comain.cloud „Ganzheitliche Instandhaltung“** Monatslizenz, inkl. 5 Benutzer (Named User) Module: Assetmanagement (Anlagenverwaltung, -dokumentation), Auftragsverwaltung, Wartungsplan, Ersatzteilmanagement, Tickets, Reporting, Field Service Management (Smartphone-App) Serverdienste: Hosting, Softwarewartung, MS-SQL, Fileserver, Backup, Administration	950,00 €	2.850,00 €
2	1	**Bereitstellung und Datenübernahme**	1.450,00 €	1.450,00 €
3	3	**Workshops, Meetings und Auswertungen** Kickoff-Workshop, wöchentliche Kurz-Reviews (1–2 h) mit den Anwendern, monatliche Stakeholder-Reviews (1 h), Abschlussbericht und Ergebnis-Workshop, Entscheidermeeting 3 Leistungstage (24 Leistungsstunden)	1.450,00 €	4.350,00 €
4	1	**Projektmanagement** Erstellung und Pflege Projektplan, Projektkoordination, laufende KPI-Auswertungen (Pauschale)	1.000,00 €	1.000,00 €
			Gesamt (netto)	**9.650,00 €**
			USt. 19 %	1.833,50 €
			Endbetrag	**11.483,50 €**

Nach Abschluss und nach der Auswertung des Pilotprojektes können Sie comain.cloud in der verwendeten Instanz fortführen oder simpel kündigen. Im Falle einer Kündigung bekommen Sie die Daten als Excel-Liste exportiert. Bei einer Fortführung läuft comain.cloud weiter und kann jederzeit zum Monatsende mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.

Nächster Schritt

Unter https://calendly.com/gh_comain/comain können Sie einen Termin für eine Abstimmung bzw. für eine Erläuterung des Angebotes „Pilotprojekt“ buchen, oder senden Sie einfach eine Mail.

Ansprechpartner:

Gerald Hartmann
gh@cubeoffice.de
Telefon: +49 391 61128-400